



## Formulaire de déclaration de risque Protocole TRC/RC Maître d'ouvrage - DO/CNR

<b>Souscripteur</b>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---------------------	--

<b>Adresse complète de l'opération de construction</b>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--

<b>Description des travaux</b>	<p>.....</p> <p>.....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <table style="width: 45%;"> <tr><td>Intervention sur structure porteuse :</td><td>OUI</td><td>NON</td></tr> <tr><td>Surélévation :</td><td>OUI</td><td>NON</td></tr> <tr><td>Extension :</td><td>OUI</td><td>NON</td></tr> <tr><td>Création de planchers intermédiaires :</td><td>OUI</td><td>NON</td></tr> </table> <table style="width: 45%;"> <tr><td>Reprise en sous œuvre :</td><td>OUI</td><td>NON</td></tr> <tr><td>Renforcement des fondations :</td><td>OUI</td><td>NON</td></tr> <tr><td>Création de sous-sols :</td><td>OUI</td><td>NON</td></tr> </table> </div>	Intervention sur structure porteuse :	OUI	NON	Surélévation :	OUI	NON	Extension :	OUI	NON	Création de planchers intermédiaires :	OUI	NON	Reprise en sous œuvre :	OUI	NON	Renforcement des fondations :	OUI	NON	Création de sous-sols :	OUI	NON
Intervention sur structure porteuse :	OUI	NON																				
Surélévation :	OUI	NON																				
Extension :	OUI	NON																				
Création de planchers intermédiaires :	OUI	NON																				
Reprise en sous œuvre :	OUI	NON																				
Renforcement des fondations :	OUI	NON																				
Création de sous-sols :	OUI	NON																				

<b>Période de réalisation</b>	<p style="text-align: center;">Date prévue de commencement des travaux</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">Date prévue d'achèvement des travaux</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
-------------------------------	---	--

<b>Coût de l'opération (travaux et honoraires)</b>	<p style="text-align: center;">.....</p>
--	--

Coût opération jusqu'à 35.000 €	Coût opération de 35.001 à 71.600 €	Coût opération de 71.601 à 120.000 €	Coût opération de 120.001 à 300.000 €	Coût opération de 300.001 à 770.000 €
<b>Prime forfaitaire TTC</b>	<b>Prime forfaitaire TTC</b>	<b>Prime forfaitaire TTC</b>	<b>Taux TTC</b>	<b>Taux TTC</b>
<b>1.742,00 €</b>	<b>2.097,00 €</b>	<b>2.226,00 €</b>	<b>2,50 %</b>	<b>2,25 %</b>

<p>D'où une prime TTC de .....</p> <p>+ Taxes attentats    3,30 €</p> <p>+ Frais de dossier    50,00 €</p> <p><b>Soit un total TTC de .....</b></p> <p><b>(Chèque à l'ordre de GROUPE RCB – 2 avenue Jeanne – 92600 ASNIERES SUR SEINE)</b></p>
---

Fait à	Le
Signature et cachet	
<b><i>Cette demande vaut mandat pour la mise en place du contrat</i></b>	



**Merci de compléter le tableau des intervenants et de joindre à votre déclaration les documents qui y sont réclamés.**

**Intervenants à l'opération de construction**

**Maîtrise d'œuvre :**

Maîtrise d'œuvre complète obligatoire pour toute opération dont le montant des travaux excède 100.000 € ou à compter de 50.000 € en cas de travaux sur existants comportant une intervention sur la structure porteuse

**NB :** Pas de recours à maîtrise d'œuvre si un seul intervenant.

Mission	Nom	Honoraires TTC

**Contrôleur technique :**

Contrôle technique avec mission L + LE obligatoire pour toute opération dont le montant des travaux excède 300.000 € ou à compter de 100.000 € en cas de travaux comportant une intervention sur la structure porteuse (suppression ou modification d'éléments porteurs, créations de sous-sols, création de planchers intermédiaires, reprise en sous-œuvre...)

**BET :**

BET Structures obligatoire en cas de travaux de reprises en sous-œuvre, de renforcement de fondations, de création de sous-sols

Mission	Nom	Honoraires TTC

**Entreprises :**

Nom	Sous-traitant OUI - NON	Nature des travaux	Montant du marché TTC

**Joindre impérativement copie de la convention ou du devis descriptif des travaux et les attestations RC et Décennale de chaque intervenant.**